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TERMO DE CONTRATO PJU N° 72/2020, SOB
O REGIME EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, QUE ENTRE SI FAZEM A
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO-
SUPLAN E A CONSTRUMAIA ENGENHARIA
E PROJETOS EIRELI EPP, PARA
CONSTRUCAO DO LABORATORIO (MOD. 2)
E GINASIO COBERTO E MANUTENCAO DA
ESCOLA E.C.I ARLINDA PESSOA DA SILVA,
EM JURU/PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO- SUPLAN, com sede a Rua Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, nesta Capital, inscrita no
CNPJ sob o n® 09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos seus Diretores
Superintendente e Técnico, respectivamente SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES e
LUIZ BARRETO RABELO. de um lado e de outro, a Empresa CONSTRUMAIA
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, com sede na Rua Francisco Monteiro Maia, 194, sala
01, Centro, Morada Nova/CE, inscrita sob o CNPJ 06.230.710/0001-94, aqui denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo socio administrador ITALO MARCOS
FACANHA MAIA, brasileiro, empresario, cas 110, RG n° 98010155407 SS/CE, inscrito no CPF
sob 0 n° 620.884.753-20, residente e domicili:.do na Rua Alberto Montezuma, n° 60, Bloco 2,
Bairro Parredo, Fortaleza/CE, CEP 60.410-364, conforme documento que fica arquivado no setor
competente, sendo também o Responsavel Técnico, CREA 060153132-9, considerando ter sido a
CONTRATADA vencedora da licitagio TOMADA DE PRECOS N° 35/2020, constante do
Processo n° 31.202.000192.2020 da SUPLAN, devidamente homologada pela Diretora
Superintendente, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento
na Lei n° 8.666/93, na Lei n® 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n°® 9.625/2011
(CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE
DE PANICO), e demais legislagdes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condigdes
seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto deste Contrato ¢ a CONSTRUCAO DO LABORATORIO (MOD. 2) E
GINASIO COBERTO E MANUTENCAO DA ESCOLA E.C.I ARLINDA PESSOA DA
SILVA, EM JURU/PB, conforme especifizagdes técnicas e demais elementos técnicos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - Ndo serdo admitidas subcontratagdes dos servigos, objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1- Este contrato esta vinculado a licitagdo TOMADA DE PRECOS n°® 35/2020.
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2.2 — Séo anexos a este contrato: 0s projetos técnicos basicos e executivos, as especificagdes
técnicas dos materiais e servigos. a planilha orgamentdria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 - O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados é de R$ 1.465.755,75 (um
milhdo, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, e setenta e

cinco centavos).

3.2 — O valor da garantia de execugio deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem
0 assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia de execugao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e conferidos pela
fiscalizagdo do/a SUPLAN, serdio langados no Boletim de Medigdo, que serd assinado pelo Eng.°
Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medigdo serd, obrigatoria e formalmente, revisado pelo Coordenador da drea
de execugdo de contratos ou de obras e pelo Diretor da 4rea técnica Técnico, que assinardo o

mesmo cComo revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo,
titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.

4.2.3 - As medigdes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-
se as medigdes inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medi¢do devem constar:
a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b) os quantitativos dos servigos contratados, medidos e acumulados;

¢) 0 prego unitério, o valor total de cada servigo e no final o total contratado, medido, acumulado
e o saldo contratual;

d) o nimero do contrato;

¢) o numero de ordem da medig:ﬁo_;/’
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f) a data da sua emissdo e o periodo dos servigos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medi¢@o deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada e
fotos dos servigos executados.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medig¢do deverdo ser executados em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro

e no caso de antecipacdo ou retardamento da execugio, o0 mesmo deve ser, formalmente, alterado
e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execugdo de servigos, esses terdo que
ser justificados e aceitos pela fiscalizagdo e as razdes dos mesmos devem estar registrados no
Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servi¢os efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsegiiente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucio
contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medigio prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

4.2.9 - Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de meméria de calculo detalhada.

4.3 - A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da apresentagio
da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigio prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigagdo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.4 - Os Boletins de Medigdes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo o0s
pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE
PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
adimplemento de cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidagdo da parcela, ou
seja, a comprovagdo da entrega regular de toda documentagio exigida neste Contrato e anexos
para a efetivagdo do pagamento.

4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhw,
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a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anota¢do ou Registro de
Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolugéo
425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da
medi¢do requerida;

b) Também na primeira medi¢do, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta
licitagdo com indicagdo do niimero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, correspondentes a Gltima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragdo, através da copia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuigdes
previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servi¢o-FGTS, correspondentes ao més da
ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugéo
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de
Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo
contratado;

e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nio Quitados—CADIN e

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica
Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentag@o de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-

se-a apos a comprovacdo da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medigao:

a) 3,5 % (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, nota fiscal ou recibo, em
atendimento ao teor do art. 7°, § 6° da LEI N° 12.546, de 14 de dezembro de 2011;

b) 1.6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior ¢ 1% (um por
cento) para empresas de pequeno porte, sobre o valor total da fatura, em atendimento a Lei n°
10.128/2013, art. 7°, 11, para o Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n°® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicével.ﬁ.
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4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, devera apresentar comprovagdo por meio de documento oficial
de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar, para
fins de impedir a retengdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

I = Indice de compensagéio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

1= (6/100)/365

1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Néo haverd reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s
prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e, neste caso. o reajuste sera realizado
conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de reajuste sera IndiceReajustamento>;

b) A data base adotada sera DataBase; Maio/2020.

¢) Para o calculo do reajustamento serd utilizada a seguinte formula:

R=Vx((I-1o0)/1Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

[ - IndiceReajustamento>, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

lo — IndiceReajustamento>, correspondente a data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste ¢ anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes
a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término
do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentacdo da
proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o
saldo contratual terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo proximo periodo de 1 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.” -
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5.4 — Nos casos em que a prorrogag¢do dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada,
0s contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 — O prazo de execugdo do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Servigos, que serio executados conforme o cronograma fisico-
financeiro, anexo a este Contrato.

6.2 — O prazo do contrato serd de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da sua assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrio a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Conforme Declaragio de comprometimento do Or¢amento.

22101.12.368.5006.2178.00000000287.33903900.11200
RO: 216/2020

22101.12.362.5006.1843.00000000287.44905100.10300
RO: 217/2020

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n° 8.666/93, na Lei
Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagio e sera aplicada conforme os procedimentos descritos a
seguir;

b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatdria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial da
obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;
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d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro
Cadastral do Estado pelo prazo de até cinco anos;

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administra¢@o pelos prejuizos causados;

f) Inscri¢do no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragio
Publica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditrio e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposi¢des da
Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplica¢@o das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragfo,
observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 - As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das cldausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,
acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes
previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 - A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicar4 ainda o

descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretaria de Administragdo do
Estado da Paraiba;

8.8 - As sangbes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°

8.666/93, aplicam-se a este Con%/"
,/SS
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8.9 - Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indeniza¢do suplementar no
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo
416, do Codigo Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, ndo ¢ necessario que o credor alegue prejuizo.
Paragrafo tnico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na cldusula penal, ndo pode o credor
exigir indenizagdo suplementar se assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale
como minimo da indenizagdo, competindo ao credor provar o prejuizo excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir
qualquer obrigagdo, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo
recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de
execugdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

8.10.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 5 (cinco) dias tteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias uteis
contados do vencimento do prazo para inicio da execugio do objeto;

8.10.3 - Quando se tratar de execugdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma Aprovado. ndo justificado
pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigagio atinente ao objeto deste
Contrato, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E a san¢fio pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdo ou
inexecu¢do do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 — Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente &
parte inadimplente, em caréter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;
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8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitagdo;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugio:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo parcial do objeto da licitago,
calculado sobre a parte inadimplente:

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugio total do
objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de
entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo
8°, da Lei n® 8.666/93 e serd executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a
Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar do recebimento da notificagdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°
8.666/93, observada a seguinte ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugio.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da
formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartigdo interessada, ou no primeiro dia util
seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentag@o sumaria, podera ser relevado:
8.11.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, nio superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
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8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo
com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se
houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias,
sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E a san¢do que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administragdo, e suspende o registro cadastral da
CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no
Cadastro da Secretaria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente
ao certame, qualquer fase da licitacéo;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execuc¢do do seu objeto, falhar ou
fraudar na execugdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagdo do objeto da
licitagdo;

8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensio:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitagdes da CONTRATANTE, quando o descumprimento
da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigagio
ocorrer na fase de execugdo do objeto da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hébil que venha substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspensdo sera publicada no Didrio Oficial do Estado e no Diario
Oficial da Unido, quando a fonte de recursos for também da Unido e registrada no Sistema de
Cadastro da Secretaria de Administragdo do Estado da Paraiba e no SICAF, quando a fonte de
recursos for também da Unido.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragdo de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Secretario de Estado de SEIRHMACT, a vista dos motivos_informados na
instrugdo processual.
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8.13.1 - Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

8.14 - As sangdes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenag@io definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

8.14.3 - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do em virtude de
atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicagdo das penas de
adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
ciéncia da respectiva notificago.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgio CONTRATANTE, por
intermédio da autoridade que aplicou a sang@o, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
ateis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;

8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sangdo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado
no Didrio Oficial do Estado da Paraiba e no Diério Oficial da Unifo, quando houver fonte de
recursos também da Unido, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o niimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sang¢@o aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscri¢do no Cadastro da
Receita Federal.

8.15.4. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢do, a
autoridade competente para aplica¢@o da san¢do comunicara imediatamente ao 6rgdo competente
que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da san¢fo no Cadastro do Estado e do SICAF,

A
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quando houver fonte de recursos também da Unido, inclusive para o bloqueio da senha de acesso
ao sistema em caso de suspensdo para licitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Oficial do Estado e, se for o
objeto financiado com recursos da Unifio. no Diario Oficial da Unido, as sangdes aplicadas com
fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento
e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8° da Lei n°® 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no
orgdo ou na entidade.
8.19 - Da sujei¢do a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composi¢do das perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo
descumprimento das obrigagdes licitatérias.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
que se fizerem necessarios, até o limite de Percentual Acréscimo 25% (vinte e cinco por cento)
na construg¢do.

9.2 - As supressoes estardo limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos
inicialmente na planilha or¢amentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na
mesma propor¢do do desconto ofertado pela contratada & época da licitagdo, ou seja, sofrerdo
redugdo proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e

servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha or¢amentiria do 6rgdo
licitante.

9.4 — Ao assinar o contrato, a Contratada concorda que o termo de referéncia ou o projeto basico
esta em conformidade com as normas vigentes, mais especificamente com o art. 6°, IX da Lei n°
8.666/93, e que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,

computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de
1993.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO _,~

T
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10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo
entre as partes ou por razdes de ordem administrativa;

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente

de qualquer interposi¢do judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagio pelos
motivos:

a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

b) a sub-contratagdo total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado, por
culpa exclusiva do contratado;

e) a paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a Contratante:

f) a associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, nio
admitida no EDITAL.

g) o descumprimento das determina¢des emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugfo das obras, anotadas na forma do §1° do art. 67
da Lei n° 8.666/93;

1) a decretagdo de faléncia ou a instauragio de insolvéncia civil;
J) a dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execug¢do do contrato;

1) razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n°® 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficara sujeita a aplica¢do das sancdes previstas neste Contrato, com exceg¢io
do caso previsto nas alineas “I” ¢* m*.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

e
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11.1 — Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos. constituem
obrigagdes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n° 5.194/66
e da Lein®12.378/2010;

b) Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de
execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a
Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotaro todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro,
devendo ser entregue ao/a SUPLAN, quando da medi¢do final e entrega das obras. A
fiscalizagdo revisard, formalmente, essa anotagfo, que sera assinada por ela e pelo responsavel
da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Didrio de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condigdes
climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos
uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos
servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo
que for constatada;

g) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais
elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizagdo da
contratante;

h) Manter durante a execu¢do do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele

assumidas todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licita/gﬁo}/..
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i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizag¢do, permitindo o acesso
aos servigos e obras em execug¢do, bem como atendendo prontamente as solicitagbes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacao;

1) Manter no canteiro de servi¢o equipamentos de prote¢do contra incéndio e brigada de combate
a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor;

m) Comunicar a Fiscaliza¢do e. nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da
maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servi¢os e obras instalagdes, funciondrios e equipamentos em numero,
qualificagdo e especifica¢do adequados ao cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, mado-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo
habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
plano de execugio dos servigos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessarios a administra¢do e execugdo dos servigos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigag¢des fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro
ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do contrato, responsabilizando-se pelo
fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a Legislagdo social e trabalhista em
vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do

contrato:
otat_o///7
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SUPLAN

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e saide no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condi¢do de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto
do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de
qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugdo dos
servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagio da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do
contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condigdes estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizag¢@o os projetos de fabricagdo e montagem de
componentes, instalagdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

x) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagfo eventuais ajustes no cronograma e plano
de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execu¢do dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dob:
constantes na planilha orgamentéria, devidamente atualizad

dos custos desses servigos
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aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

bb) Submeter a aprovagdo da Fiscalizagio os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagio, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do
local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados na
execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protegdo individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n°® 30.610/2009.

ff) Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratagio e para tanto
seguir as regras constantes na cldusula deste documento que trata das subcontratagdes,
disponibilizando para fiscalizagdo a documentagio da subcontratada, que demonstre que cumpre
os requisitos de qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como dgua, esgotos,
gas, energia elétrica e telefones:

hh) Providenciar junto aos érgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos
publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal
(Habite-se ou Certificado de Conclusdio), o Corpo de Bombeiros (Prevengio e Combate a
Incéndio), as concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessionarias de gés, dgua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) ¢ CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Operagio -
LAO);

i) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal.
maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando
todas as areas do canteiro de;rﬁga limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

’ o
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1j) Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor;

kk) Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos servigos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n.° 356/91:

1) Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identifica¢do e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, de
conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho e
modificag¢des posteriores;

mm) Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos
principios e disposigdes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na

Industria da Construgdo;

nn) Submeter, se for o caso, a aprovac@o da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigo compativel com o porte €
caracterfsticas do objeto do contrato, definindo todas as édreas de vivéncia, dependéncias,
espagos, instalagdes ¢ equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritdrios e instalagdes para uso da Fiscalizagfo, quando previstas no Caderno de Encargos;

00) Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugio dos
servigos € obras, como dgua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

pp) Fornecer, se for o caso, aos funciondrios todos os equipamentos de protegdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e cintos
de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execugio;

qq) Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instala¢des do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitérios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em

gerW
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rr) Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

tt) Assegurar durante a execugdo do contrato, a prote¢do e conservagdo dos servigos executados,
bem como, fazer a sinaliza¢do e manter a vigilancia necessaria a seguranca de pessoas e dos bens
maoveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e
pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de
Servigo;

uu) Para efeito de registro e publicagdo do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a
empresa devera apresentar a certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da Lei 9430/2011
regulamentada pelo Decreto 32.383/2011 de 29 de agosto de 2011. A ndo apresentagdo da
referida certiddo implica em rescisdo contratual conforme determina os diplomas legais acima
transcritos, com as implica¢des previstas na Lei 8666/93.

vv) Observar o que dispde a alinea “n” do item 11.1 deste contrato, notadamente quanto a
obrigagdo de manter na obra, durante a sua execugdo/duragdo a Equipe Técnica a ser composta
por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.2 - Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento
Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou

imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substitui¢des
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenga da Fiscalizag¢do durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que responderé unica e integralmente pela execugdo dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagio em
Vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANT
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12.1 — Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obriga¢des da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais
e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a execugdo dos servigos e
obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de
Prevengio e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos
de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessiondrias de gas. dgua e esgotos
(Projetos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou orgéo
estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com
a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a
execucdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscaliza¢do constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com
paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes
que tenham implicag¢do contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servigos;

f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessdrios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medi¢des mensais dos servigos efetivamente executados:

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medig¢oes de
servigos aprovadas pela Fiscalizagdo,
“edecidas as condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato € no caso
de ndo regularizagio, processar a rescisio, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugéo

e/ou aplicar as san¢des previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas
neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALW
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13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscaliza¢do e avalia¢do
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd o responsével pelo
fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinagdo do Decreto Estadual n® 30.610/20009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagiio pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composi¢do da administragdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatérios
diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos, catilogos de materiais
e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servico apresentados
pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos:

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo
Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n® 307/2002 e,
sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a Lei n°

11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidird os efeitos da aludida
norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos:

f) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir davidas, que serdo documentadas em
atas, elaboradas pela Fiscalizagio e que conterfio, no minimo, os seguintes elementos: data, nome
¢ assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsdveis pelas providéncias a
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusio das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presen¢a dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execuc¢do e os
pardmetros, defini¢des e conceitos de pw
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

j) Realizar inspe¢des periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de
protegdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que ofere¢cam
riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas
normas de seguranca e satude no trabalho;

k) Promover reunides periédicas no canteiro de servigo para andlise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicéavel ao objeto do
contrato;

m) Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicéveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagfo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modifica¢des de
projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execugio de
trabalho adicional, autorizagdo para substitui¢do de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execugio dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizag¢do. Portanto, toda comunicago entre a Fiscaliza¢do e a

Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de célculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contrat}da;y/
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s) Verificar e aprovar a substituicio de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre 0s componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentag@o necessdria para instdncias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instincias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n® 9.697/2012, a fim de que
as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servi¢os e obras seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servigos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela

Fiscalizacdo na interpretagdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de
projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada
da responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida
de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medi¢do devera constar a(s) respectiva(s) Anota¢do(s) de Responsabilidade
Técnica (ARTSs) da fiscalizacdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscaliza¢do e avaliagdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade

solidéria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execug@o dos
servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos W-contrato.
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13.7 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apés a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
dirigente do/a SUPLAN, poderi solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a
SUPLAN através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que
formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar
esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para
corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operaciio e manutengdo de todas as instalagdes, equipamentos
e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante
designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servi¢os e emitira
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condigdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes dow
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a) Certidao Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, nio isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apos a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de

paralisar, a qualquer tempo, a execugdo dos servigos, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forga maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito 8 CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poder4 suspender o contrato, pelo periodo
necessario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigacdes da CONTRATADA.,
excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagio da CONTRATANTE com o acordo da
CONTRATADA.

15.4 - Se a suspens@o injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer
das partes podera solicitar a rescisio do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagio e aceitas pela fiscalizagdo serdo
pagas na primeira mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a apresentacio dos seguintes
documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagao prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizagéo e as relacionadas com a manutengdo do canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execugdo dos servigos durante a paralis%/
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, R$ 73.287,78 (setenta e trés mil, duzentos e oitenta e sete reais, e
setenta e oito centavos).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre 0 menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, dever4 ter validade
durante a vigéncia do contrato.

(e) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis
em controlar os aditivos contratuais deveréio estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

163 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensagdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada,
esta deverd proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 30(trinta) dias tteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

16.4 - Apés a execugéo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia
por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. Néo sera admitida a subcontrata¢@o do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GEW/ '
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18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

182 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais
legislagdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alteragdio do enderego comercial, telefones, e-mail. com vistas a possibilitar eventual
recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagdo, sem
qualquer objegdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer

tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execugdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO
ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes ¢
duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, 03 de agosto de 2020.

Dirgtora Superintendente

LUIZ BARRE RABELO
Diretor Técnico

?ih— LA{.J i' M
ITALO MARCOS FACANHA MAIA

Pela Contratada

Testemunhas:
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